

**SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/04/17 z dnia  
04.04.2017 r.**

**na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie pamięci USB typu pendrive w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 *Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.***

niniejszym informujemy, że zmianie ulegają zapisy pkt. IV zapytania ofertowego dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz terminu przewidzianego dla Zamawiającego na wybór jednego z dwóch projektów graficznych, przedstawionych przez Wykonawcę.

Zmiany ukazuje poniższa tabela:

Przed zmianami	Po zmianach
<p>IV. TERMIN ORAZ ZASADY WYKONANIA ZAMÓWIENIA</p> <p>Zamawiający przewiduje realizację w/w usługi według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedmiot zamówienia zostanie dostarczony jednorazowo, tj. w ramach jednej przesyłki do Zamawiającego;</li> <li>• Zamawiający przekaze Wykonawcy wszelkie materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania obustronnego nadruku na pamięciach USB;</li> <li>• Wykonawca przedstawi na etapie prac 2 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu <b>3 dni</b> od otrzymania projektów;</li> <li>• po zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu przedmiotu zapytania zostanie wystawiona faktura VAT;</li> <li>• termin realizacji zamówienia: do dnia <b>18.04.2017 r.</b></li> </ul>	<p>IV. TERMIN ORAZ ZASADY WYKONANIA ZAMÓWIENIA</p> <p>Zamawiający przewiduje realizację w/w usługi według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedmiot zamówienia zostanie dostarczony jednorazowo, tj. w ramach jednej przesyłki do Zamawiającego;</li> <li>• Zamawiający przekaze Wykonawcy wszelkie materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania obustronnego nadruku na pamięciach USB;</li> <li>• Wykonawca przedstawi na etapie prac 2 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu <b>1 dnia</b> od otrzymania projektów;</li> <li>• po zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu przedmiotu zapytania zostanie wystawiona faktura VAT;</li> <li>• termin realizacji zamówienia: do dnia <b>19.04.2017 r.</b></li> </ul>

Zmiana terminu 3 dniowego na 1 dniowy została podyktowana faktem nałożenia się okresu realizacji zamówienia na okres świąteczny, tj. dni ustawowo wolnych od pracy (16 i 17 kwietnia 2017 r.).

Powodem zmiany terminu realizacji zamówienia z 18.04.2017 r. na 19.04.2017 r. jest niezamierzony błąd i konieczność zachowania spójności z zapisami pkt. IX zapytania ofertowego, gdzie w opisie kryterium „termin dostawy” została wskazana poprawna data, tj. 19.04.2017 r.

**Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.**

PREZES  
  
mgr Bogdan Wieczorek

.....  
(pieczętka i podpis)